

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างออกแบบ

1. ชื่อโครงการ โครงการจ้างออกแบบก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 16,560,000 บาท (สิบหกล้านบาทห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 10 เมษายน 2569
เป็นเงิน 16,560,000 บาท (สิบหกล้านบาทห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
5. ค่าตอบแทนบุคลากร 13,932,804 บาท
 - 5.1 ระดับหัวหน้าโครงการ.....-.....คน
 - 5.2 ระดับผู้ดำเนินการ-.....คน
 - 5.3 ระดับผู้ช่วย-.....คน
6. วัสดุอุปกรณ์-.....บาท
7. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ถ้ามี)2,627,196.....บาท
8. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง
 - 8.1 นางสาวศศิธร พลัดเดช ประธานกรรมการ.....
 - 8.2 รองศาสตราจารย์ ดร.ม.ล. ปิยลดา ทวีปรั้งเชิพร กรรมการ.....
 - 8.3 รองศาสตราจารย์ กวีไกร ศรีหิรัญ กรรมการ.....
 - 8.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาวิณี อินชมพู่..... กรรมการ.....
 - 8.5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสก สวัสดิ์ กรรมการ.....
 - 8.6 นายพรชัย ปุณณรัตน์กุล กรรมการ.....
 - 8.7 นายฉัตรชัย พัฒนวรพันธ์ กรรมการ.....
 - 8.8 นายอาชัญ รุจิระชุนท์ กรรมการ.....
 - 8.9 นายปุณณลักข์ สุรัสวดี กรรมการ.....
 - 8.10 นายอนุตม์ กิจโพธิญาณ กรรมการ.....
 - 8.11 นางรุ่งนิภา สวนขยัน กรรมการและเลขานุการ.....
 - 8.12 นางสาวเบญจมาศ ฉัตรคำ ผู้ช่วยเลขานุการ.....
9. ที่มาของราคากลาง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 160 อัตราค่าจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน พ.ศ. 2562 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง และมาตรา 90 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ดังนี้ อาคารที่มีงบประมาณค่าก่อสร้าง 250,000,000.00 บาท ไม่เกิน 750,000,000.00 บาท และเป็นอาคารขนาดใหญ่มีลักษณะซับซ้อน ให้จ่ายค่าออกแบบในอัตราร้อยละ 4 ของวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างตามขอบเขตและเงื่อนไขในการดำเนินงานก่อสร้าง และคำนวณราคากลางตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0505.4/ว357 เรื่อง คำอธิบายประเภทงานก่อสร้างและวิธีการคำนวณเทียบสัดส่วนจากขนาดโครงการใกล้เคียงตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2562

ประมาณการราคากลางจ้างออกแบบก่อสร้าง
อาคารที่ทำการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

หน่วย : บาท

ลำดับ	สรุปราคา	รายละเอียดตาม	จำนวนเงิน
1	บุคลากรหลัก	(ก)	10,742,371.20
2	บุคลากรสนับสนุน	(ข)	2,278,941.25
3	ค่าใช้จ่ายตรง (Direct Cost)	(ค)	2,455,324.00
รวมย่อย			15,476,636.45
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %			1,083,364.55
รวมเป็นเงิน			16,560,001.00
คิดเป็นเงินค่าจ้างออกแบบทั้งสิ้น			16,560,000.00
สิบหกล้านบาทห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน			

ประมาณการราคากลางจ้างออกแบบก่อสร้าง
อาคารที่ทำการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

หน่วย : บาท

ลำดับ	สรุปราคา	รายละเอียดตาม	จำนวนเงิน
1	บุคลากรหลัก	(ก)	10,742,371.20
2	บุคลากรสนับสนุน	(ข)	2,278,941.25
3	ค่าใช้จ่ายตรง (Direct Cost)	(ค)	2,455,324.00
รวมย่อย			15,476,636.45
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %			1,083,364.55
รวมเป็นเงิน			16,560,001.00
คิดเป็นเงินค่าจ้างออกแบบทั้งสิ้น			16,560,000.00
สิบหกล้านบาทห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน			


คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) จ้างออกแบบก่อสร้าง
อาคารที่ทำการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ




(นางสาวศศิธร พลัดตเดช)
ประธานกรรมการ




(รศ.ดร.ม.ล. ปิยลดา ทวีปริงชีพร)
กรรมการ



(ผศ. ปาวีณี อินชมภู)
กรรมการ



(นายพรชัย ปุณณรัตน์กุล)
กรรมการ



(นายอาชัญ รุจิระชุณห)
กรรมการ




(นายnutkม กิจโพธิญาณ)
กรรมการ



(นางสาวเบญจมาศ ฉัตรคำ)
ผู้ช่วยเลขานุการ




(รศ. กวีไกร ศรีหิรัญ)
กรรมการ




(ผศ. เสก สวัสดิ์)
กรรมการ



(นายฉัตรชัย พัฒนารพันธ์)
กรรมการ



(นายปุณณลักข์ สุรัสวดี)
กรรมการ



(นางรุ่งนิกา สวานชยัน)
กรรมการและเลขานุการ

ก. ค่าตอบแทนบุคลากรหลัก

ลำดับ ที่	ตำแหน่ง		ประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า (ปี)	จำนวน (อัตรา)	จำนวน (คน-เดือน)	ค่าจ้าง (บาท/เดือน)	จำนวนเงิน
1	ผู้จัดการโครงการ	ปริญญาตรี (สาขาสถาปัตยกรรม) และได้รับใบประกอบวิชาชีพระดับสามัญขึ้นไป	25	1	6	238,286.40	1,429,718.40
2	สถาปนิก 1	ปริญญาตรี (สาขาสถาปัตยกรรม) ได้รับใบประกอบวิชาชีพระดับสามัญขึ้นไป	15	1	6	132,897.60	797,385.60
3	สถาปนิก 2	ปริญญาตรี (สาขาสถาปัตยกรรม) ได้รับใบประกอบวิชาชีพระดับสามัญขึ้นไป	10	1	6	99,052.80	594,316.80
4	สถาปนิกตกแต่งภายใน 1	ปริญญาตรี (สาขาสถาปัตยกรรม) ได้รับใบประกอบวิชาชีพระดับสามัญขึ้นไป	15	1	6	132,897.60	797,385.60
5	สถาปนิกตกแต่งภายใน 2	ปริญญาตรี (สาขาสถาปัตยกรรม) ได้รับใบประกอบวิชาชีพระดับสามัญขึ้นไป	10	1	6	99,052.80	594,316.80
6	ภูมิสถาปนิก	ปริญญาตรี (สาขาสถาปัตยกรรม) ได้รับใบประกอบวิชาชีพระดับสามัญขึ้นไป	10	1	6	99,052.80	594,316.80
7	วิศวกรโยธา 1	ปริญญาตรี (สาขาวิศวกรรม) ได้รับใบประกอบวิชาชีพระดับสามัญขึ้นไป	15	1	6	128,356.80	770,140.80
8	วิศวกรโยธา 2	ปริญญาตรี (สาขาวิศวกรรม) ได้รับใบประกอบวิชาชีพระดับสามัญขึ้นไป	10	1	6	95,145.60	570,873.60
9	วิศวกรระบบไฟฟ้า 1	ปริญญาตรี (สาขาวิศวกรรม) ได้รับใบประกอบวิชาชีพระดับสามัญขึ้นไป	15	1	6	128,356.80	770,140.80
10	วิศวกรระบบไฟฟ้า 2	ปริญญาตรี (สาขาวิศวกรรม) ได้รับใบประกอบวิชาชีพระดับสามัญขึ้นไป	10	1	6	95,145.60	570,873.60
11	วิศวกรระบบเครื่องกล 1	ปริญญาตรี (สาขาวิศวกรรม) ได้รับใบประกอบวิชาชีพระดับสามัญขึ้นไป	15	1	6	128,356.80	770,140.80
12	วิศวกรระบบเครื่องกล 2	ปริญญาตรี (สาขาวิศวกรรม) ได้รับใบประกอบวิชาชีพระดับสามัญขึ้นไป	10	1	6	95,145.60	570,873.60
13	วิศวกรสิ่งแวดล้อม 1	ปริญญาตรี (สาขาวิศวกรรม) ได้รับใบประกอบวิชาชีพระดับสามัญขึ้นไป	15	1	6	128,356.80	770,140.80
14	วิศวกรสิ่งแวดล้อม 2	ปริญญาตรี (สาขาวิศวกรรม) ได้รับใบประกอบวิชาชีพระดับสามัญขึ้นไป	10	1	6	95,145.60	570,873.60
15	ผู้เชี่ยวชาญด้าน BIM 1/ ผู้จัดการ	ปริญญาตรี (สาขาวิศวกรรม/สาขาสถาปัตยกรรม) ได้รับใบประกอบวิชาชีพระดับสามัญขึ้นไป	10	1	6	95,145.60	570,873.60
รวมค่าตอบแทนบุคลากรหลัก							10,742,371.20

ข. ค่าจ้างบุคลากรสนับสนุน

ลำดับ ที่	ตำแหน่ง	ประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า (ปี)	จำนวน (อัตรา)	จำนวน (คน-เดือน)	ค่าจ้าง (บาท/เดือน)	จำนวนเงิน
1	บุคลากรผู้ช่วย					
	1.1 สถาปนิกเขียนแบบสถาปัตยกรรม	5	1	5	63,207.65	316,038.25
	1.2 สถาปนิกเขียนแบบสถาปัตยกรรม BIM 1	3	1	5	56,239.70	281,198.50
	1.3 วิศวกรเขียนแบบโยธา	5	1	5	60,366.35	301,831.75
	1.4 วิศวกรเขียนแบบโยธา BIM	3	1	5	53,669.00	268,345.00
	1.5 วิศวกรเขียนแบบงานระบบ	5	1	5	60,366.35	301,831.75
	1.6 วิศวกรเขียนแบบงานระบบ BIM	3	1	5	53,669.00	268,345.00
	1.7 ผู้เชี่ยวชาญด้านการประมาณราคา	10	1	5	81,270.20	406,351.00
รวมค่าจ้างบุคลากรผู้ช่วย						2,143,941.25
2	ฝ่ายธุรการ					
	2.1 เลขานุการโครงการ	2	1	5	15,000.00	75,000.00
	2.2 เจ้าหน้าที่ธุรการ	2	1	5	12,000.00	60,000.00
รวมค่าจ้างฝ่ายธุรการ						135,000.00
รวมค่าจ้างบุคลากรสนับสนุน						2,278,941.25

ค. ค่าใช้จ่ายตรง (Direct Cost)					
ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	เดือน	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
1	ค่าจัดทำรายงานและเอกสารต่างๆ	6	เดือน		2,431,324.00
	3.1 ค่าจัดเตรียมเอกสารการประชุม (12 ชุด ต่อครั้ง, 2 ครั้งต่อเดือน)	144	ชุด	2,000.00	288,000.00
	3.2 ค่าจัดทำรายงานสรุปผลสำรวจที่ก่อสร้าง	5	ชุด	5,000.00	25,000.00
	3.3 ค่าจัดทำแบบร่างขั้นต้น	5	ชุด	30,000.00	150,000.00
	3.4 ค่าจัดทำแบบร่างขั้นพัฒนา	5	ชุด	50,000.00	250,000.00
	3.5 ค่าจัดทำแบบก่อสร้าง (แบบขนาด A1 และ A3 เอกสารประกอบ และ External Harddisk)	10	ชุด	122,000.00	1,220,000.00
	3.6 แบบจำลอง Mass Model 1:200	1	ชุด	250,000.00	250,000.00
	3.7 VDO 3D Presentation	1	ชุด	248,324.00	248,324.00
2	ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	6	เดือน	4,000.00	24,000.00
รวมค่าใช้จ่ายตรง					2,455,324.00